

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทงาน : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
 เจ้าของโครงการ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
 สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ อบ.2434 (บางส่วน) ต.ไผ่ล้อม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ... สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
 แบบเลขที่... : ยผ.อบ.982 อ.093, ยผ.อบ.(อ) 0045/68, ยผ.อบ.(อ) 035/67, ยผ.อบ.(อ) 028/68, ยผ.อบ.(อ) 048/2568 และ
 LA-06 - LA-09
 รายการ... : อาคารและผังบริเวณ 1 รายการ เมื่อ 28 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ (บาท)	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	17,672,040.95	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	887,100.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	988,652.18	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ	19,547,793.13	
	คิดเป็นเงินประมาณ	19,547,793.13	
	(ตัวอักษร) (สิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทสิบสามสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 669/2568 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ


(นางสิราภรณ์ เขียวโพธิ์ภักษ์)

นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายสมพร สายโสภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายเกียรติยศ ขจรฟุ้ง)

พนักงานสถาปนิก

(ลงชื่อ).....  กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวอรรพรรณ มูลตัน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทงาน : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
 เจ้าของโครงการ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
 สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ อบ.2434 (บางส่วน) ต.ไธสง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ..... สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
 แบบเลขที่..... : ยผ.อบ.982 อ.093, ยผ.อบ.(อ) 0045/68, ยผ.อบ.(อ) 035/67, ยผ.อบ.(อ) 028/68, ยผ.อบ.(อ) 048/2568 และ LA-06 - LA-09
 รายการ..... : อาคารและผังบริเวณ 1 รายการ เมื่อ 28 เมษายน 2569

เงื่อนไขการคำนวณค่า Factor :	- เงินล่วงหน้า 0%	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7%	- หักเงินประกันผลงาน 0%

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR-F 1.2686	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	- กลุ่มงานที่ 1	10,518,678.62	1.2686	13,343,995.70	
2	- กลุ่มงานที่ 2	-	1.2686	-	
3	- กลุ่มงานที่ 3	3,411,670.55	1.2686	4,328,045.25	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ			17,672,040.95	
หมายเหตุ (คิดเฉพาะงานอาคาร)					
: รวมจำนวนพื้นที่		995.00	ตร.ม	เฉลี่ยราคา.....	13,411.05 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 669/2568 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสิริภรณ์ เจริญโพธิ์ภิรักษ์)

นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมพร สายโสภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเกียรติยศ ขจรทุ่ง)

พนักงานสถาปนิก

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวอรรณพ มุลตัน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทงาน : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
 เจ้าของโครงการ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
 สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ อบ.2434 (บางส่วน) ต.ไผ่ล้อม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ..... สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
 แบบเลขที่..... : ยผ.อบ.982 อ.093, ยผ.อบ.(อ) 0045/68, ยผ.อบ.(อ) 035/67, ยผ.อบ.(อ) 028/68, ยผ.อบ.(อ) 048/2568 และ
 LA-06 - LA-09
 รายการ..... : อาคารและผังบริเวณ 1 รายการ เมื่อ 28 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ครุภัณฑ์ลอยตัวพร้อมติดตั้ง) งานระบบปรับอากาศ	887,100.00		887,100.00	(รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้ว)
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ			887,100.00	
1	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด จำต้องมี ควรจะมี ฯลฯ) - ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองอุบลราชธานี เลขที่ มท 5306.60/กฟส.อบ.(บส)42948 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2568	766,627.18	-	766,627.18	(รวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ว)
2	- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ศก. 15 มม. ตามหนังสือการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี เลขที่ มท 55320-11/9939 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2568	8,950.00	-	8,950.00	
3	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข	213,075.00	-	213,075.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ			988,652.18	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 669/2568 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสิราภรณ์ เจริญโพธิ์กริช)

นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมพร สายโสภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเกียรติยศ ขจรพุ่ม)

พนักงานสถาปนิก

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวอรรณพ มุลตัน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

[illegible]

๑๙/๑๕...สิทธิการณ...สมพร...เกียรติยศ...อรรณ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
รายละเอียดของงบประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	รวมปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
1.1	- กลุ่มงานที่ 1								
1.1.1	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11	1.00	โครงการ						
1	โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานดินถมในและรอบอาคาร อัดแน่น	1,150.00	ลบ.ม.	164.83	189,554.50	25.00	28,750.00	218,304.50	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	343.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	41,503.00	41,503.00	
	- งานตอกเสาเข็ม				-		-		
	- เติม ☒ 0.26x0.26x10 m.	104.00	ต้น	3,971.00	412,984.00	527.00	54,808.00	467,792.00	
	- ทบสกัดหัวเสาเข็ม	104.00	ต้น	-	-	256.00	26,624.00	26,624.00	
	- งานทรายอัดแน่นใต้ฐานราก	7.05	ลบ.ม.	327.00	2,305.35	112.00	789.60	3,094.95	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	10.00	ลบ.ม.	2,102.00	21,020.00	329.00	3,290.00	24,310.00	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	2,435.00	ตร.ม.	-	-	144.00	350,640.00	350,640.00	
	ก. อาคาร 2 ชั้น (ลด 30%)	1,700.00	ลบ.พ.	383.35	651,695.00	-	-	651,695.00	
	ข. ไม้ครายัดไม้แบบ (30%ของไม้แบบ)	510.00	ลบ.พ.	393.00	200,430.00	-	-	200,430.00	
	ค. ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ลดไม้ค้ำเหลือ 40%)	750.00	ต้น	45.00	33,750.00	-	-	33,750.00	
	- ตะปู (0.25กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	609.00	กก.	28.67	17,462.73	-	-	17,462.73	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-		
	- RB 6 (0.222กก./ม.) :SR.24	3,533.50	กก.	21.89	77,348.32	4.90	17,314.15	94,662.47	
	- RB 9 (0.499กก./ม.) :SR.24	19,376.95	กก.	21.44	415,441.81	4.90	94,947.06	510,388.87	
	- DB 12 (0.888กก./ม.) :SD.40	3,151.50	กก.	20.46	64,479.69	3.90	12,290.85	76,770.54	
	- DB 16 (1.580กก./ม.) :SD.40	22,452.05	กก.	20.64	463,410.31	3.90	87,563.00	550,973.31	
	- DB 20 (2.466กก./ม.) :SD.40	5,443.50	กก.	20.20	109,958.70	3.50	19,052.25	129,010.95	
	- ลวดผูกเหล็ก (30กก./เหล็ก 1 ต้น)	1,619.00	กก.	32.71	52,957.49	-	-	52,957.49	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	342.00	ลบ.ม.	2,224.00	760,608.00	522.00	178,524.00	939,132.00	
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก									
รวม				3,473,405.90		916,095.91		4,389,501.81	

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11

รายละเอียดของงบประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	รวมปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
2	ทำโครงหลังคา								
	- งานผูกหลังคา								
	กระเบื้องพริมา (สี)	4,285.00	แผ่น	55.00	235,675.00	-	-	235,675.00	
	กระเบื้องพริมา (สี) โปร่งแสงหรือเทียบเท่า	50.00	แผ่น	275.00	13,750.00	-	-	13,750.00	(ติดตั้งเฉพาะด้านหน้า)
	กระเบื้องโปร่งแสงแผ่นเรียบขนาด 1.20x1.00x0.02 ม.	9.00	แผ่น	225.00	2,025.00	-	-	2,025.00	
	- ตะขอ ป.ป	8,600.00	ตัว	6.50	55,900.00	-	-	55,900.00	
	- ครอบปิดชาย	6.00	แผ่น	45.00	270.00	-	-	270.00	
	- ครอบปิดข้าง	40.00	แผ่น	45.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- ครอบตะเข้หลังคา	150.00	แผ่น	60.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- แผ่นปิดลอนตะเข้	7.00	กล่อง	490.00	3,430.00	-	-	3,430.00	
	- แผ่นปิดกันนก	22.00	กล่อง	490.00	10,780.00	-	-	10,780.00	
	- แผ่นปิดลอนสันหลังคา	24.00	กล่อง	430.00	10,320.00	-	-	10,320.00	
	ปูนลม ค.ส.ล. และรางน้ำพร้อมบัวปูนปั้น	54.00	ม.	-	-	1,250.00	67,500.00	67,500.00	
	แผ่นสังกะสีเบอร์ 28 ตีซ้อนทับตามลอนกระเบื้อง	123.00	ม.	200.00	24,600.00	-	-	24,600.00	
	รางสังกะสีเบอร์ 28 (ตะเข้รางน้ำฝน)	28.00	ม.	200.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	ครีปปูนบก ค.ส.ล. ปิดหลังคาที่ทับซ้อนผนัง	73.00	ม.	-	-	250.00	18,250.00	18,250.00	
	ยอตปูนลม ค.ส.ล. หล่อสำเร็จตามรูปแบบ	2.00	ตัว	-	-	4,500.00	9,000.00	9,000.00	
	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	1,000.00	ตัว	7.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	ค่าแรงงานผูกหลังคา	1,031.00	ตร.ม.	-	-	50.00	51,550.00	51,550.00	
	เชิงชายไม้แผ่นสำเร็จรูป หน้ากว้าง 8"	123.00	ม.	115.00	14,145.00	73.00	8,979.00	23,124.00	
	เชิงชายไม้แผ่นสำเร็จรูป หน้ากว้าง 6"	123.00	ม.	85.00	10,455.00	73.00	8,979.00	19,434.00	
	แผ่นปิดรอยต่อซีเมนต์เนยขนาด 280x400x1.6 มม.	30.00	แผ่น	450.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	- ทำโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ				-		-		(น้ำหนัก)
	[32x32x2 มม.(2.217kg/m)	4,110.32	กก.	21.40	87,978.82	-	-	87,978.82	4,110.32
	C100x50x20x3.2(5.5 kg/m)	330.00	กก.	21.01	6,934.17	-	-	6,934.17	330.00
	C125x50x20x3.2(6.13 kg/m)	8,532.96	กก.	21.40	182,642.75	-	-	182,642.75	8,532.96
	งานประกอบติดตั้งโครงหลังคา				-		-		
	หน้าจั่วเหล็กดัดระบายนํ้า	12,973.28	กก.	-	-	12.00	155,679.34	155,679.34	

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
รายละเอียดของงบประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	รวมปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	- ใหญ่	2.00	ชุด(คู่)	-	-	5,500.00	11,000.00	11,000.00	
	- เล็ก	2.00	ชุด(คู่)	-	-	4,500.00	9,000.00	9,000.00	
ทำโครงหลังคา				695,805.74		339,937.34		1,035,743.08	
รวม								1,035,743.08	
3	งานฝ้าเพดาน								
	- ยิปซัม 9 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	683.00	ตร.ม.	260.00	177,580.00	77.00	52,591.00	230,171.00	
	๑ 0.60 ม.# ฉาบเรียบ				-		-		
	- ยิปซัม 9 มม. (กันชื้น) โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	181.00	ตร.ม.	290.00	52,490.00	77.00	13,937.00	66,427.00	
	๑ 0.60 ม.# ฉาบเรียบ				-		-		
	- ฝ้าสมาร์ทบอร์ด 4 มม. รุ่น ระบายอากาศ ทาสี	390.00	ตร.ม.	292.00	113,880.00	99.00	38,610.00	152,490.00	
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ๑ 0.60 ม.# (รอบนอก)								
	- ฉาบปูนเรียบ	210.00	ตร.ม.	70.00	14,700.00	96.00	20,160.00	34,860.00	
	- บัวฝ้าเพดานไม้สำเร็จรูป 1/2"x2.5"	380.00	ม.	85.00	32,300.00	41.00	15,580.00	47,880.00	
	- ฉนวนกันความร้อน สำหรับเหนือฝ้าเพดาน ความหนา 75 มม. (มอก.)	430.00	ตร.ม.	170.00	73,100.00	25.00	10,750.00	83,850.00	
งานฝ้าเพดาน				464,050.00		151,628.00		615,678.00	
รวม								615,678.00	
4	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น (ท้องน้ำ)	195.00	ตร.ม.	260.00	50,700.00	104.00	20,280.00	70,980.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	1,430.00	ตร.ม.	195.00	278,850.00	73.00	104,390.00	383,240.00	
	- เสาค้ำและทับหลัง	365.00	ม.	115.00	41,975.00	51.00	18,615.00	60,590.00	
งานผนัง				371,525.00		143,285.00		514,810.00	
รวม								514,810.00	
5	งานตกแต่งผิวผนัง								

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
รายละเอียดของการประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	รวมปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	- กระเบื้อง cotto 8" x 8"	96.00	ตร.ม.	270.00	25,920.00	166.00	15,936.00	41,856.00	
	- เส้น PVC เข้ามกระเบื้อง	72.00	ม.	30.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	350.00	ตร.ม.	62.00	21,700.00	109.00	38,150.00	59,850.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	390.00	ตร.ม.	62.00	24,180.00	96.00	37,440.00	61,620.00	
	- ฉาบอิฐมวลเบา	2,398.00	ตร.ม.	52.00	124,696.00	96.00	230,208.00	354,904.00	
	- ปูนสัลดาดเกยเรียบ	224.00	ตร.ม.	70.00	15,680.00	123.00	27,552.00	43,232.00	
	- ฉาบปูนเรียบตีเส้น	104.00	ตร.ม.	52.00	5,408.00	123.00	12,792.00	18,200.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนแผ่นโชว์แนว 1 ด้าน	230.00	ตร.ม.	260.00	59,800.00	124.00	28,520.00	88,320.00	
	- ผนังหินทรายธรรมชาติ	10.00	ตร.ม.	850.00	8,500.00	220.00	2,200.00	10,700.00	
	- บล็อกแก้ว	208.00	ก้อน	90.00	18,720.00	154.00	32,032.00	50,752.00	
งานตกแต่งผิวผนัง								731,594.00	
รวม					306,764.00		424,830.00	731,594.00	
6	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. ชัดมัน	36.00	ตร.ม.	-	-	41.00	1,476.00	1,476.00	
	- ผิวซีเมนต์ขัดมันตีเส้น	30.00	ตร.ม.	76.00	2,280.00	96.00	2,880.00	5,160.00	
	- ซีตร่องลายก้างปลา	30.00	ตร.ม.	-	-	46.00	1,380.00	1,380.00	
	- ปูกระเบื้อง cotto 8"x8" หรือมาตรฐานเทียบเท่า	70.00	ตร.ม.	270.00	18,900.00	161.00	11,270.00	30,170.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม.	738.00	ตร.ม.	450.00	332,100.00	228.00	168,264.00	500,364.00	
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ (บันได)	24.00	ตร.ม.	450.00	10,800.00	228.00	5,472.00	16,272.00	
	- พื้นทรายล้างสลับกระเบื้องดินเผาไฟแรงสูง	92.00	ตร.ม.	385.00	35,420.00	206.00	18,952.00	54,372.00	
	- พื้นทรายล้างสลับกระเบื้องดินเผาไฟแรงสูง (บันได)	31.00	ม.	385.00	11,935.00	206.00	6,386.00	18,321.00	
งานตกแต่งผิวเพดาน								627,515.00	
รวม					411,435.00		216,080.00	627,515.00	
7	งานทาสี								
	- ทาสีภายใน	3,169.00	ตร.ม.	35.00	110,915.00	31.00	98,239.00	209,154.00	
	- ทาสีภายนอก	2,135.00	ตร.ม.	45.00	96,075.00	35.00	74,725.00	170,800.00	

๑๖-๑๐-๒๕๖๕...สิริภรณ์...สมพร...เกียรติยศ...อรรณพ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
รายละเอียดของการประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	รวมปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	- สีนํ้ามัน	202.00	ตร.ม.	38.00	7,676.00	36.00	7,272.00	14,948.00	
	- งานเคลือบอีพ็อกซีไวนิลและบานประตู	11.00	ตร.ม.	55.00	605.00	50.00	550.00	1,155.00	
	- สีกั้นสนิม 1 ครั้ง + สีนํ้ามัน 2 ครั้ง	850.00	ตร.ม.	40.00	34,000.00	36.00	30,600.00	64,600.00	
งานพาสี				249,271.00		211,386.00		460,657.00	
รวม				249,271.00		211,386.00		460,657.00	
8	งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวพื้น PVC. บั๊นได	16.00	ม.	279.00	4,464.00	40.00	640.00	5,104.00	
	- ทราลัยล่างบันไดสูง 0.05 ม.	10.00	ม.	150.00	1,500.00	140.00	1,400.00	2,900.00	
	- จุ่มกั้นใต้ทองเหลืองกันสนิม	55.00	ม.	800.00	44,000.00	40.00	2,200.00	46,200.00	
	- บัวผนังสำเร็จรูป PVC. สูง 0.10 ม.	320.00	ม.	279.00	89,280.00	40.00	12,800.00	102,080.00	
	- บัวผนังทรายล้างสูง 0.15 ม.	46.00	ม.	279.00	12,834.00	70.00	3,220.00	16,054.00	
งานบัวเชิงผนัง				152,078.00		20,260.00		172,338.00	
รวม				152,078.00		20,260.00		172,338.00	
9	งานประตู-หน้าต่าง								
	9.1 งานหน้าต่าง								
	- น.1 วิกโก้ 4 บาน กรอบบานอลูมิเนียม อบสีขาว	21.00	ชุด	12,500.00	262,500.00	-	-	262,500.00	
	ลูกฟักกระจากสีเทา 5 มม.								
	- น.2 บานเลื่อน 2 คู่ วงกบและกรอบบานอลูมิเนียม	4.00	ชุด	7,050.00	28,200.00	-	-	28,200.00	
	อบสีขาว ลูกฟักกระจากสีเทา หนา 5 มม.								
	- น.3 บานกระทุ้ง 2 บาน วงกบและกรอบบานอลูมิเนียม อบสีขาว	2.00	ชุด	4,735.00	9,470.00	-	-	9,470.00	
	ลูกฟักกระจากสีเทา 5 มม.								
	- น.4 บานกระทุ้ง 2 บาน วงกบและกรอบบานอลูมิเนียม อบสีขาว	4.00	ชุด	2,665.00	10,660.00	-	-	10,660.00	
	ลูกฟักกระจากสีเทา 5 มม. (0.55x0.40 ม./บาน)								
	- น.5 บานเกร็ดติดตาย อลูมิเนียม อบสีขาว	2.00	ชุด	2,805.00	5,610.00	-	-	5,610.00	
	ด้านในติดมุ้งลวดหรือตาข่ายกันแมลง								
	- น.6 บานเกร็ดติดตาย 4 บาน อลูมิเนียม อบสีขาว	2.00	ชุด	3,850.00	7,700.00	-	-	7,700.00	
	ด้านในติดมุ้งลวดหรือตาข่ายกันแมลง								
	- กระจากเปลี่ยนดีดแสงติดตาย ขนาด 1.20x1.55 ม.	8.00	ชุด	4,235.00	33,880.00	-	-	33,880.00	

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
รายละเอียดของงบประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	รวมปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	กระจุกหนา 5 มม.				-		-		
	- กระจุกสีชากรอบอลูมิเนียมขนาด 1.00x2.70 ม.	2.00	ชุด	2,585.00	5,170.00	-	-	5,170.00	
	- กระจุกสีดำเข้มกรอบอลูมิเนียมขนาด 0.50x1.50 ม.	2.00	ชุด	1,320.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
	9.2 งานประตู่								
	- ประตูเหล็กม้วนขนาด 2.70x3.50 ม.	2.00	ชุด	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- ป.1 ประตูบานสวิงวงกบและกรอบบานอลูมิเนียม	6.00	ชุด	19,250.00	115,500.00	-	-	115,500.00	
	สีขาว พร้อมกระจกใสติดตายหนา 5 มม. (2.50x3.00 ม./ชุด)				-		-		
	- ป.2 บานเปิดคู่ บานกรอบไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชุด	13,805.00	13,805.00	-	-	13,805.00	
	ลูกฟักไม้เนื้อแข็งหนา 1/2" ขนาด 1.80x2.00 ม.								
	- ป.3 บานไม้อัดยางทาสีน้ำมัน 0.90x2.00 ม.	4.00	ชุด	1,815.00	7,260.00	-	-	7,260.00	
	- ป.4 ชุดบาน PVC สำเร็จรูป 0.90x2.00 ม.	6.00	ชุด	2,585.00	15,510.00	-	-	15,510.00	
	- ป.5 ชุดบาน PVC สำเร็จรูป 0.70x2.00 ม.	10.00	ชุด	2,365.00	23,650.00	-	-	23,650.00	
	- ป.6 บานกรอบไม้เนื้อแข็ง บานประตูไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชุด	6,765.00	6,765.00	-	-	6,765.00	
	งานประตู-หน้าต่าง							573,320.00	
	รวม			573,320.00	-		-	573,320.00	
10	งานเอ็นและบัว ค.ส.ล. (หรือบัวสำเร็จรูป)								
	- ขนาด 0.05x0.10 ม.	30.00	ม.	115.00	3,450.00	51.00	1,530.00	4,980.00	
	- ขนาด 0.05x0.25 ม.	7.00	ม.	135.00	945.00	51.00	357.00	1,302.00	
	- ขนาด 0.10x0.10 ม.	21.00	ม.	135.00	2,835.00	51.00	1,071.00	3,906.00	
	- ขนาด 0.10x0.20 ม.	84.00	ม.	155.00	13,020.00	55.00	4,620.00	17,640.00	
	งานเอ็นและบัว ค.ส.ล. (หรือบัวสำเร็จรูป)							27,828.00	
	รวม			20,250.00	7,578.00			27,828.00	
11	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครก	10.00	ชุด	3,700.00	37,000.00	461.00	4,610.00	41,610.00	
	- โถส้วมชักโครก	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	461.00	461.00	6,161.00	
	- สายชำระ	11.00	ชุด	440.00	4,840.00	36.00	396.00	5,236.00	
	- โถปัสสาวะชายชนิดมีปีกข้าง (รวมפללชำระ)	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00	461.00	1,844.00	21,844.00	

BOQ หน้า 6/23 61.15.....สิริภรณ์.....สมพร.....เกียรติยศ.....อรพรรณ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11

รายละเอียดของงบประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	รวมปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	13.00	ชุด	3,400.00	44,200.00	461.00	5,993.00	50,193.00	
	- กระเบื้องยาง ขนาด 0.80x1.40ม.	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	120.00	120.00	4,120.00	
	- กระเบื้องยาง ขนาด 0.80x2.00ม.	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00	120.00	480.00	20,480.00	
	- ก้อนน้ำโลหะชุบโครเมียม	13.00	ชุด	250.00	3,250.00	26.00	338.00	3,588.00	
	- ก้อนน้ำโลหะชุบโครเมียม (สนาม)	2.00	ชุด	250.00	500.00	26.00	52.00	552.00	
	- ตะแกรงกรองผงดักกลิ่น Dia 2"	15.00	ชุด	450.00	6,750.00	200.00	3,000.00	9,750.00	
	- จุดเปิดล้างท่อ Dia 2"	7.00	ชุด	500.00	3,500.00	200.00	1,400.00	4,900.00	
	- จุดเปิดล้างท่อ Dia 4"	5.00	ชุด	800.00	4,000.00	400.00	2,000.00	6,000.00	
	- สดอปาลัว Dia 1/2"	45.00	ชุด	300.00	13,500.00	35.00	1,575.00	15,075.00	
	- ผืนพ้องน้ำสำเร็จรูป (ชนิดกันน้ำ 100%)	10.00	ชุด	12,500.00	125,000.00	800.00	8,000.00	133,000.00	
	ชนิด High Pressure Laminate พ่นา 13 มม.				-		-		
	หรือมาตรฐานเทียบเท่า พร้อมอุปกรณ์สุขภัณฑ์ครบชุด				-		-		
	- เครื่องปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์	1.00	ชุด	7,690.00	7,690.00	1,000.00	1,000.00	8,690.00	
	ผลิตภัณฑ์ เช่น MITSUBISHI, Stiebel Eltron, HITACHI หรือ เทียบเท่า				-		-		
	- ถังเก็บน้ำไร้สนิมมาตรฐานไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร (สแตนเลส)	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	500.00	500.00	9,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมลูกลอย								
	งานเดินท่อสุขภัณฑ์-การประปา	62.00	จุด	-	-	280.00	17,360.00	17,360.00	
	งานท่อระบายน้ำผ่าน Dia 2" ยาว 0.20 ม.	10.00	จุด	-	-	200.00	2,000.00	2,000.00	
	งานเดินท่อน้ำทิ้งจากกระถางต้นไม้และระเบียง	4.00	จุด	-	-	350.00	1,400.00	1,400.00	
	- ท่อ PVC Dia 6" (ชั้น 8.5)	6.00	ท่อน	1,220.00	7,320.00	800.00	4,800.00	12,120.00	
	- ท่อ PVC Dia 4" (ชั้น 8.5)	5.00	ท่อน	576.00	2,880.00	400.00	2,000.00	4,880.00	
	- ท่อ PVC Dia 3" (ชั้น 8.5)	4.00	ท่อน	355.00	1,420.00	300.00	1,200.00	2,620.00	
	- ท่อ PVC Dia 2 1/2" (ชั้น 8.5)	8.00	ท่อน	256.00	2,048.00	200.00	1,600.00	3,648.00	
	- ท่อ PVC Dia 2" (ชั้น 8.5)	19.00	ท่อน	162.00	3,078.00	160.00	3,040.00	6,118.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ (40% ของค่าท่อ/ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	รวม	6,698.40	6,698.40	2,009.52	2,009.52	8,707.92	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ (30% ของค่าท่อ/ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	รวม	5,023.80	5,023.80	1,507.14	1,507.14	6,530.94	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี (10% ของค่าท่อ/ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	รวม	1,429.12	1,429.12	428.74	428.74	1,857.86	

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
รายละเอียดของการประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	รวมปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	- ท่อ PVC Dia 2" (ชั้น 13.5)	27.00	ท่อน	234.00	6,318.00	160.00	4,320.00	10,638.00	
	- ท่อ PVC Dia 1 1/2" (ชั้น 13.5)	12.00	ท่อน	153.00	1,836.00	120.00	1,440.00	3,276.00	
	- ท่อ PVC Dia 1" (ชั้น 13.5)	12.00	ท่อน	90.00	1,080.00	120.00	1,440.00	2,520.00	
	- ท่อ PVC Dia 1/2" (ชั้น 13.5)	10.00	ท่อน	43.00	430.00	120.00	1,200.00	1,630.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ (50% ของค่าท่อ/ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	รวม	4,832.00	4,832.00	1,449.60	1,449.60	6,281.60	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ (30% ของค่าท่อ/ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	รวม	2,899.20	2,899.20	869.76	869.76	3,768.96	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี (10% ของค่าท่อ/ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	รวม	966.40	966.40	289.92	289.92	1,256.32	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia 1 1/2"	1.00	ท่อน	730.00	730.00	260.00	260.00	990.00	
งานสุขภัณฑ์				357,418.92		80,383.68		437,802.60	
รวม								437,802.60	
12	เปิดเตล็ด								
	- ม้านั่ง								
	- ผิวมันหื่นขัด	13.00	ม.	-	-	850.00	11,050.00	11,050.00	
	- ผนังฉาบฉวยขัด	13.00	ม.	-	-	650.00	8,450.00	8,450.00	
	- ราวกุญแจบันได	33.50	ม.	650.00	21,775.00	250.00	8,375.00	30,150.00	
	- ระแนงเหล็กได้รูปอาคารคานหน้า	23.00	ม.	450.00	10,350.00	200.00	4,600.00	14,950.00	
	- เคา้นเตอร์แกรนิตอ่างล้างหน้าขนาด 0.60x2.10 ม.	4.00	ชุด	8,500.00	34,000.00	1,000.00	4,000.00	38,000.00	
	พร้อมช่องประตูบานเกร็ดไม้แดงขนาด 0.55x1.20 ม.								
	- เคา้นเตอร์แกรนิตอ่างล้างหน้าขนาด 0.60x1.70 ม.	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	850.00	850.00	8,350.00	
	พร้อมช่องประตูบานเกร็ดไม้แดงขนาด 0.55x0.60 ม.								
เปิดเตล็ด								110,950.00	
รวม				73,625.00		37,325.00		110,950.00	
13	งานไฟฟ้า และงานระบบภายใน								
	- LED (T8) 1x20 W.	4.00	ชุด	850.00	3,400.00	115.00	460.00	3,860.00	
	กล่องเหล็กเปลี่ยนแบบ V-SHAPE ติดฝ้าเพดาน								
	- LED (T8) 1x20 W.	17.00	ชุด	850.00	14,450.00	115.00	1,955.00	16,405.00	
	กล่องเหล็กเปลี่ยนแบบ V-SHAPE ติดผนัง								
	- LED (T8) 2x20 W. ตะแกรงก้างปลา	131.00	ชุด	1,500.00	196,500.00	150.00	19,650.00	216,150.00	

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11

รายละเอียดของการประมาณราคา

[illegible]

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11

รายละเอียดของงบประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	รวมปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
15	งานเบตเตลิตทั่วไป								
	ป้ายโครงการ								
	- ตัวหนังสือทองแดงขนาด 1 นิ้ว พร้อมตราสัญลักษณ์	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	งานถนน ค.ส.ล. ภายในตัวอาคารทางขึ้น	135.00	ตร.ม.						135.00
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 (0.499กก./ม.) :SR.24	458.08	กก.	21.89	10,027.41	4.90	2,244.60	12,272.01	458.08
	- DB 12 (0.888กก./ม.) :SD.40	-	กก.	20.46	-	3.90	-	-	22.20
	- ลวดผูกเหล็ก (30กก./เหล็ก 1 ตัน)	14.00	กก.	32.71	457.94	-	-	457.94	15.00
	- คอนกรีตผสมเสร็จ $f'c = 280$ ksc.	20.25	ลบ.ม.	2,224.00	45,036.00	329.00	6,662.25	51,698.25	20.25
	- งานทรายหยาบรองพื้น	6.75	ลบ.ม.	327.00	2,207.25	112.00	756.00	2,963.25	-
	- ลูกกรังอัดแน่น 95%	20.25	ลบ.ม.	168.91	3,420.43	-	-	3,420.43	20.25
	- อุดแอสฟัลท์ผสมทราย	-	ม.	-	-	25.00	-	-	68.00
	- พุตบาททางเดิน (ปรับจริงตามผัง)	35.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	115.00
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 (0.222กก./ม.)	100.43	กก.	21.89	2,198.52	4.90	492.13	2,690.65	330.00
	- RB 9 (0.499กก./ม.)	26.17	กก.	21.44	561.17	4.90	128.25	689.42	86.00
	- ลวดผูกเหล็ก (30กก./เหล็ก 1 ตัน)	3.96	กก.	32.71	129.42	-	-	129.42	13.00
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	4.26	ลบ.ม.	2,224.00	9,476.17	329.00	1,401.83	10,878.00	14.00
	- งานทรายหยาบรองพื้น	2.13	ลบ.ม.	327.00	696.65	112.00	238.61	935.26	7.00
งานเบตเตลิตทั่วไป				86,210.96		11,923.67		98,134.63	
รวม				86,210.96		11,923.67		98,134.63	
16	งานระบบระบายอากาศ								
	ห้องทำงานชั้นล่าง 2 ห้อง								
	- พัฒนาระบบระบายอากาศแบบดูดผนัง Dia 10"	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	650.00	1,300.00	4,300.00	
	ห้องทำงานชั้นสอง 2 ห้อง								
	- พัฒนาระบบระบายอากาศแบบดูดผนัง Dia 10"	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	650.00	1,300.00	4,300.00	
	ห้องชั้นสอง 2 ห้อง								
	- พัฒนาระบบระบายอากาศแบบดูดผนัง Dia 10"	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	650.00	1,300.00	4,300.00	
รวม				3,000.00		1,300.00		4,300.00	

รายละเอียดของการประมาณราคา

BOQ หน้าที่ 11/23

66/10 ลิราภรณ์ สมพร. เพียรதியศ. @.p/ อรรณณ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11

รายละเอียดของงบประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	รวมปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก 30 กก./ตัน	1.00	กก.	32.71	32.71	-	-	32.71	
	- Wire Mesh	3.00	ตร.ม.	31.00	93.00	5.00	15.00	108.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.25x0.25ม.หนา 12 mm. 2 แผ่น	1.00	ชุด	150.00	150.00	100.00	100.00	250.00	
	- สีสัน	0.50	ตร.ม.	38.00	19.00	36.00	18.00	37.00	
	- ทาสีกันสนิม	0.50	ตร.ม.	40.00	20.00	36.00	18.00	38.00	
	- เสาคงและเสาข้างสำเร็จรูป 12 ม. ตามแบบ	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	พร้อมติดตั้ง
	งานผนัง				-		-	-	
	- ก่อผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	2.70	ตร.ม.	260.00	702.00	94.00	253.80	955.80	
	- ฉาบเรียบ	0.63	ตร.ม.	62.00	39.06	96.00	60.48	99.54	
	- งานบัวสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.5 ม.	13.00	เมตร	150.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
	งานพื้น								
	- พื้นปูทรายล้าง	7.50	ตร.ม.	250.00	1,875.00	99.00	742.50	2,617.50	
งานเสาธง				34,900.82		2,364.98		37,265.80	
รวม				34,900.82		2,364.98		37,265.80	
1.3.2	งานระบบประปาภายใน ทางเท้า และคันหิน								
	บ่อพัก ค.ส.ล. และท่อ								
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด 0.40 ม.	4.00	บ่อ	4,400.00	17,600.00	-	-	17,600.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด 0.60 ม. ฝา ค.ส.ล.	5.00	บ่อ	10,200.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด 0.60 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก	6.00	บ่อ	15,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia 0.40x1.00 ม.	60.00	ท่อน	800.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia 0.60x1.00 ม.	150.00	ท่อน	1,200.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	คันหิน ค.ส.ล. และทางเท้า								
	- คันหิน คสล. ตามแบบ	252.00	เมตร	540.00	136,080.00	-	-	136,080.00	
	- คันหิน สำเร็จรูป 30x15x100 ซม.	125.00	ท่อน	220.00	27,500.00	60.00	7,500.00	35,000.00	
	- พื้นผิวปูแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.30 ม. หนา 6 ซม. สีเทา	140.00	ตร.ม.	500.00	70,000.00	-	-	70,000.00	

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11

รายละเอียดของงบประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	รวมปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
งานระบบระบายน้ำ ทางเท้า และคันหิน									
รวม				620,180.00		7,500.00		627,680.00	
1.3.3	โรงจอดรถยนต์	8.00	คัน	(จำนวน 4 ช่อง)					
1	งานฐานราก , เสาโครงหลังคา								
	งานเสาโครงเหล็กกลม/ 1 ต้น	1.00	ต้น						
	- งานชุดดินฐานรากและถมคัน	4.50	ลบ.ม.	-	-	121.00	544.50	544.50	
	- งานทรายหยาบ	0.18	ลบ.ม.	327.00	58.86	112.00	20.16	79.02	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.15	ลบ.ม.	2,102.00	315.30	329.00	49.35	364.65	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	4.50	ตร.ม.		-	144.00	648.00	648.00	
	ก. ไม้ใช้ทำไม้แบบ (ลดไม้แบบเหลือ 60%)	2.70	ลบ.ฟ.	383.35	1,035.05	-	-	1,035.05	
	ข. ไม้คร่ายัดไม้แบบ (30%ของไม้แบบ)	-	ลบ.ฟ.	393.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (0.25กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	1.13	กก.	28.67	32.26	-	-	32.26	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- RB 6 SR 24	5.87	กก.	21.89	128.58	4.90	28.78	157.37	
	- DB 12 SD 40	47.11	กก.	20.46	963.87	3.90	183.73	1,147.60	
	- ลวดผูกเหล็ก (30กก./เหล็ก 1 ต้น)	1.59	กก.	32.71	51.99	-	-	51.99	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube)	1.13	ลบ.ม.	2,224.00	2,502.00	329.00	370.13	2,872.13	
	- เหล็กรูปพรรณ	1.00	ต้น		-		-	-	kg./m.
	ท่อเหล็กดำ Ø 4 นิ้ว (BS-M)	168.19	กก.	30.76	5,174.40	-	-	5,174.40	8.76
	ท่อเหล็กดำ Ø 1 1/2 นิ้ว (BS-M)	34.89	กก.	30.66	1,069.83	-	-	1,069.83	3.56
	เหล็กแผ่น ขนาด 0.20*0.20 ม.หนา 8 มม.	2.00	แผ่น	100.00	200.00	-	-	200.00	
	ค่าแรงงานเหล็กรูปพรรณ	203.58	กก.	-	-	12.00	2,442.96	2,442.96	
	สีกันสนิม 1 ครั้ง + สีสันมัน 2 ครั้ง	7.13	ตร.ม.	40.00	285.12	36.00	256.61	541.73	

BOQ หน้า ที่ 13/23

.....สิริภรณ์.....สมพร.....เกียรติยศ.....อรรณณ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11

รายละเอียดของงบประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	รวมปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	งานเสาโครงเหล็กกลม	1.00	ต้น		11,817.27		4,544.22	16,361.48	
	รวมงานเสาโครงเหล็กกลม	6.00	ต้น		70,903.59		27,265.29	98,168.88	98,168.88
2	งานโครงสร้างและมุงหลังคา ช่วงกลาง	1.00	ช่วง						
	C-150x50x20 มม. หน้า 2.3 มม.	163.91	กก.	21.40	3,508.41	-	-	3,508.41	
	Sag Rod Ø 12 มม.	5.33	กก.	21.42	114.17	3.90	20.79	134.96	
	ค่าแรงงานเหล็กรูปพรรณ	163.91	กก.	-	-	12.00	1,966.93	1,966.93	
	หลังคาเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี หน้า 0.40 มม.	33.00	ตร.ม.	290.00	9,570.00	70.00	2,310.00	11,880.00	
	ความหนาไม่รวมชั้นสี								
	สีกันสนิม 1 ครั้ง + สีสันนํ้ามันด้าน 2 ครั้ง	14.52	ตร.ม.	40.00	580.80	36.00	522.72	1,103.52	
	โคมไฟฟ้าพร้อมหลอด LED. 18 วัตต์	1.00	ชุด	550.00	550.00	100.00	-	550.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า พร้อมท่อร้อยสาย และติดตั้งสวิตช์	1.00	จุด	-	-	650.00	650.00	650.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า	-	อัน	90.00	-	80.00	-	-	
	งานโครงสร้างและมุงหลังคา	1.00	ช่วง		14,323.38		5,470.44	19,793.82	
	รวมงานโครงสร้างและมุงหลังคา	4.00	ช่วง		57,293.53		21,881.76	79,175.29	79,175.29
3	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	1.00	ช่วง						
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube)	4.95	ลบ.ม	2,224.00	11,008.80	329.00	1,628.55	12,637.35	
	- งานทรายหยาบ	1.65	ลบ.ม	327.00	539.55	112.00	184.80	724.35	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WM. Ø 4 mm.@0.20m.#	33.00	ตร.ม.	31.00	1,023.00	5.00	165.00	1,188.00	
	- กั้นล่อ คสล. สำเร็จรูป	2.00	ชุด	220.00	440.00	50.00	100.00	540.00	
	- สีเทอรโมพลาสติก (สีขาว)	1.20	ตร.ม.	270.00	324.00	-	-	324.00	
	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	1.00	ช่วง		13,335.35		2,078.35	15,413.70	
	รวมงานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	4.00	ช่วง		53,341.40		8,313.40	61,654.80	61,654.80
4	งานโครงสร้างและมุงหลังคาส่วนยื่น	1.00	ช่วง						
	C-150x50x20 มม. หน้า 2.3 มม.	29.80	กก.	21.40	637.89	-	-	637.89	
	ค่าแรงงานเหล็กรูปพรรณ	29.80	กก.	-	-	12.00	357.62	357.62	

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
รายละเอียดของงบประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	รวมปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	หลังคาเหล็กมัลติชีทเคลือบสี หนา 0.40 มม.ความหนาไม่รวมชั้นสี	6.00	ตร.ม.	290.00	1,740.00	75.00	450.00	2,190.00	
	สีกันสนิม 1 ครั้ง + สีน้ำมัน 2 ครั้ง	2.64	ตร.ม.	40.00	105.60	36.00	95.04	200.64	
	งานโครงสร้างและมุงหลังคาส่วนอื่น	1.00	ช่วง		2,483.49		902.66	3,386.16	
	รวมงานโครงสร้างและมุงหลังคาส่วนอื่น	4.00	ช่วง		9,933.97		3,610.66	13,544.63	
5	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนอื่น								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube)	0.90	ลบ.ม	2,224.00	2,001.60	329.00	296.10	2,297.70	
	- งานทรายหยาบ	0.30	ลบ.ม	327.00	98.10	112.00	33.60	131.70	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WM. ๑ 4 mm.๑0.20m.#	6.00	ตร.ม.	31.00	186.00	5.00	30.00	216.00	
	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนอื่น	1.00	ช่วง		2,285.70		359.70	2,645.40	
	รวมงานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนอื่น	4.00	ช่วง		9,142.80		1,438.80	10,581.60	
6	งานส่วนประกอบอื่นๆ								
	- ติดตั้ง Breaker พร้อมตู้กันฝน	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	300.00	600.00	5,600.00	ชนิดร้อยท่อ
	- ติดตั้ง Timer Digital พร้อม Photo Switch	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	110.00	220.00	6,220.00	ชนิดร้อยท่อ
	- ACCESSORIES และเชื่อมต่อเมนไฟฟ้า	1.00	lot	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	งานส่วนประกอบอื่นๆ	1.00	งาน		13,500.00		820.00	14,320.00	14,320.00
รวม	โรงจอดรถยนต์				214,115.30		63,329.90	277,445.20	
1.3.4	งานประตูบานเลื่อนทางเข้า - ออก	8.00	ม.	(จำนวน 1 ชุด)					
	- งานฐานรากแบบฐานแผ่								
	- งานชุดดินและถมกลับ	2.30	ลบ.ม.	-	-	121.00	278.30	278.30	
	- ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.	327.00	78.48	112.00	26.88	105.36	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.10	ลบ.ม.	2,102.00	201.79	329.00	31.58	233.38	
	- คอนกรีต (โครงสร้างกำลัง 240ksc.)	3.00	ลบ.ม.	2,224.00	6,672.00	329.00	987.00	7,659.00	
	- ไม่แบบคอนกรีต (ใช้ 50% ของทั้งหมด)	9.10	ตร.ม	383.35	3,488.49	-	-	3,488.49	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิดให้ 100%)	18.20	ตร.ม	-	-	144.00	2,620.80	2,620.80	
	- ตะปู	4.55	กก.	28.67	130.47		-	130.47	

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
รายละเอียดของรายการประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	รวมปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	- งานเหล็กเสริม								
	- RB 6 มม SR24	26.43	กก.	21.89	578.63	4.90	129.52	708.15	
	- RB 9 มม SR24	48.37	กก.	21.44	1,037.14	4.90	237.03	1,274.17	
	- DB 12 มม SD40	77.43	กก.	20.46	1,584.29	3.90	301.99	1,886.28	
	- ลวดผูกเหล็ก (คัต 30 กก./ตัน)	5.00	กก.	32.71	163.55	-	-	163.55	
	งานเหล็กรูปพรรณ								น้ำหนัก (Kg./m.)
	- เหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1 นิ้วหนา 1.8 มม.	133.00	กก.	27.00	3,591.00	-	-	3,591.00	1.33
	- เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 4 นิ้วหนา 3.2 มม.	124.00	กก.	27.00	3,348.00	-	-	3,348.00	7.01
	- ค่าแรงงานเหล็กรูปพรรณ	257.00	กก.	-	-	12.00	3,084.00	3,084.00	
	- ชุดเหล็กคัต ขนาด 3/4 นิ้วหนา 2.0 มม.	49.00	ชุด	50.00	2,450.00	-	-	2,450.00	
	งานผนังและฝ้า								
	- ผิวฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	5.40	ตร.ม.	62.00	334.80	109.00	588.60	923.40	
	งานไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟ พร้อมติดตั้งดวงโคมและสวิตซ์	3.00	ชุด	300.00	900.00	-	-	900.00	เดินร้อยท่อ
	- โคมไฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 12" 36 w. ไฟหัวเสา	2.00	ชุด	450.00	900.00	165.00	330.00	1,230.00	
	- สวิตช์ เปิด - ปิด อัตโนมัติ แบบไฟโต้เซล	1.00	ชุด	110.00	110.00	80.00	80.00	190.00	
	งานสี								
	- สีอะคริลิก	5.40	ตร.ม.	35.00	189.00	35.00	189.00	378.00	
	- สีกันสนิม 1 เทียว สีน้ำมัน 2 เทียว	-	ตร.ม.	40.00	-	36.00	-	-	
	งานเบ็ดเตล็ด และอื่น ๆ								
	- บัวปูนปั้นหัวเสา ตามแบบ	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	งานวางเลื่อนประตู และอุปกรณ์								
	- RB 12 มม	1.00	เส้น	220.00	220.00	-	-	220.00	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	36.72	กก.	27.00	991.44	-	-	991.44	
	- ชุดล้อเลื่อน ขนาด Ø 2 1/2" แบบล้อคู่	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	รวมค่าแรง

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11

รายละเอียดของงบประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	รวมปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	- มือจับเหล็ก RB 15 mm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	รวมค่าแรง
	- ชุดบังคับกรอบประตู	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	รวมค่าแรง
	คิดรวมประตูบานเลื่อนทางเข้า - ออก ขนาดกว้าง 8.00 ม. จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน				34,219.08		8,884.71	43,103.00	
	รวมงานประตูบานเลื่อนทางเข้า - ออก ขนาดกว้าง 8.00 ม. จำนวน	2.00	ชุด				เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	86,206.00	
1.3.5	ก่อสร้างทางลาดบริการสำหรับผู้พิการ (Ramp 1) (ตามแบบ ผย.อป(อ.) 028/68)								
	งานโครงสร้าง								
	- งานเตรียมวางแนวทางลาด	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานทรายหยาบ	31.00	ลบ.ม.	327.00	10,137.00	112.00	3,472.00	13,609.00	
	- คอนกรีตหยาบ	3.80	ลบ.ม.	2,102.00	7,987.60	329.00	1,250.20	9,237.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc/Cube)	19.00	ลบ.ม.	2,224.00	42,256.00	329.00	6,251.00	48,507.00	
	- งานไม้แบบ	31.00	ตร.ม.	383.35	11,883.85	-	-	11,883.85	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	62.00	ตร.ม.	-	-	144.00	8,928.00	8,928.00	
	- ตะปู	15.00	กก.	28.67	430.12	-	-	430.12	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 6 มม.	115.00	กก.	21.89	2,517.35	4.90	563.50	3,080.85	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม.	599.00	กก.	21.44	12,842.56	4.90	2,935.10	15,777.66	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 DB 12 มม.	1,108.00	กก.	20.46	22,669.68	3.90	4,321.20	26,990.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	32.71	261.68	-	-	261.68	
	งานพื้นผิวและตกแต่งพื้นผิว								
	- ผิวกรวดล้าง เซาะร่องตามแบบ	79.00	ตร.ม.	350.00	27,650.00	163.00	12,877.00	40,527.00	
	- น้ำยาเคลือบผิวกรวดล้าง	79.00	ตร.ม.	36.45	2,879.55	40.00	3,160.00	6,039.55	
	งานอื่นๆ								
	- ราวจับท่อนสแตนเลส ขนาด 1 1/2 "	32.00	ม.	1,200.00	38,400.00		-	38,400.00	รวมค่าแรง
	- ราว สោพัสสแตนเลส ขนาด 1"	221.00	ม.	800.00	176,800.00		-	176,800.00	รวมค่าแรง
	- ป้ายสัญลักษณ์ทางลาดผู้พิการพร้อมเสา	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	รวมค่าแรง
	- สัญลักษณ์ทางเดินสำหรับผู้พิการ และช่องจอดรถสำหรับผู้พิการ	11.60	ตร.ม.	520.00	6,032.00	10.00	116.00	6,148.00	รวมค่าแรง

.....สพพร.....
.....เกียรติยศ.....
.....

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
รายละเอียดของการประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	รวมปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	(ขนาด 0.60x0.60 ม.) ทาสีโคลด์พลาสติก								
รวม	ก่อสร้างทางลาดบริการสำหรับผู้พิการ (Ramp 1) (ตามแบบ ผ.ย.บ(อ.) 028/68)	1.00	งาน		367,747.39		46,874.00	414,621.39	414,621
1.3.6	งานรั้วโปร่ง (ตามแบบ ผ.ย.บ(อ.) 048/2568)	คิดที่ความยาว	31.00	ม.					
	- งานขุดดินและถมกลับ	10.16	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,229.36	1,229.36	
	- ทราดย้าย	1.10	ลบ.ม.	327.00	359.70	112.00	123.20	482.90	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.85	ลบ.ม.	2,102.00	1,786.70	329.00	279.65	2,066.35	
	- คอนกรีต (โครงสร้างกำลัง 240ksc. ลูกบาศก์)	3.34	ลบ.ม.	2,224.00	7,428.16	329.00	1,098.86	8,527.02	
	- ไม้แบบคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	27.30	ตร.ม	383.35	10,465.46	-	-	10,465.46	
	- ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ)	8.19	ลบ.พ.	393.00	3,218.67	-	-	3,218.67	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิดให้ 100%)	39.00	ตร.ม	-	-	144.00	5,616.00	5,616.00	
	- ตะปู	9.75	กก.	28.67	279.58		-	279.58	
	- งานเหล็กเสริม								
	- RB 6 มม SR24	65.73	กก.	21.89	1,438.92	4.90	322.10	1,761.02	
	- DB 12 มม SD40	274.89	กก.	20.46	5,624.23	3.90	1,072.07	6,696.30	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก./ต้น)	11.00	กก.	32.71	359.81	-	-	359.81	
	งานเหล็กรูปพรรณ								น้ำหนักเหล็ก (Kg./m.)
	- เหล็กกล่อง 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้วหนา 1.2 มม.	283.84	กก.	27.00	7,663.68	-	-	7,663.68	0.64
	- ค่าแรงงานเหล็กรูปพรรณ	283.84	กก.	-	-	12.00	3,406.08	3,406.08	
	- หัวเหล็กหล่อ	183.00	ตัว	10.00	1,830.00	-	-	1,830.00	
	- เหล็กแผ่นรูปสายดอแก้ว ขนาด 3 ซม.	732.00	ตัว	8.00	5,856.00	-	-	5,856.00	
	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผึงก่ออิฐฉลุครึ่งแผ่น	10.30	ตร.ม.	260.00	2,678.00	94.00	968.20	3,646.20	
	- ผิวฉาบปูนเรียบ	20.60	ตร.ม.	62.00	1,277.20	96.00	1,977.60	3,254.80	
	- ผิวฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	31.48	ตร.ม.	62.00	1,951.76	109.00	3,431.32	5,383.08	
	- ทับหลัง คสล. ผึงก่ออิฐครึ่งแผ่น ตามแบบ	30.00	ม.	136.00	4,080.00	46.00	1,380.00	5,460.00	
	งานสี								

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
รายละเอียดของการประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	รวมปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	- สีส่องคริลิค 100%	52.08	ตร.ม.	35.00	1,822.80	35.00	1,822.80	3,645.60	
	- สีน้ำมัน (สีทอง)	0.51	ตร.ม.	190.00	96.90	36.00	18.36	115.26	
	- สีกันสนิม 1 เทียว สีนํ้ามัน 2 เทียว	33.74	ตร.ม.	40.00	1,349.76	36.00	1,214.78	2,564.54	
	งานอื่น ๆ								
	- บัวปูนปั้นหัวเสา	13.00	ชุด	550.00	7,150.00	-	-	7,150.00	
	- โป้ได้ลิวท์ซ้อดโนมัติ	-	ชุด	450.00	-	90.00	-	-	
	- เตินสายไฟ พร้อมเชื่อมต่อวงโคมและสวิตซ์	-	ชุด	-	-	650.00	-	-	ร้อยท่อ พิวซี
	- บัวปูนปั้นทับหลัง คสล. ตามแบบ (2 ข้าง)	62.00	ม.	136.00	8,432.00	46.00	2,852.00	11,284.00	
รวม	งานรั้วโปร่ง (ตามแบบ ยผ.บ.(อ) 048/2568)				75,149.33		26,812.38	101,961.71	
คิดเฉลี่ยงานรั้วโปร่ง ราคา ต่อ เมตร (1 เมตร)									
	*** รวมความยาวรั้วโปร่งทั้งหมด 96.00 ม.	96.00	เมตร				เป็นเงินทั้งสิ้น	307,200.00	
1.3.7	งานป้ายสำนักงานฯ (ตามแบบ LA-06 - LA-09)								
	1. งานโครงสร้าง								
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 6.00 ม.	10	ต้น	1,836.00	18,360.00	374.00	3,740.00	22,100.00	
	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	10	ต้น	-	-	185.00	1,850.00	1,850.00	
	ชุดดิน	45	ลบ.ม.	-	-	121.00	5,445.00	5,445.00	
	ดินลูกรังบดอัดแน่น	7	ลบ.ม.	350.00	2,450.00	49.00	343.00	2,793.00	
	คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	2,102.00	4,204.00	329.00	658.00	4,862.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. แห่งทรงกระบอก	14	ลบ.ม.	2,224.00	31,136.00	329.00	4,606.00	35,742.00	
	แบบหล่อคอนกรีต	75	ตร.ม.	383.35	28,751.00	-	-	28,751.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	94	ตร.ม.	-	-	144.00	13,536.00	13,536.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	23	ลบ.ฟ.	393.00	9,039.00	-	-	9,039.00	
	เสา	6	ต้น	60.00	360.00	-	-	360.00	

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
รายละเอียดของการประมาณราคา

[illegible]

งานป้ายสำนักงานฯ (ตามแบบ LA-06 - LA-09)

ลำดับ ที่	รายการ	รวมปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
รวม				255,612.00		66,060.00		321,672.00	
1.3.8	งานไฟฟ้าฝังบริเวณ								
	- All in one LED Solar Street Light	5	Set	38,000	190,000	-	-	190,000	รวมฐาน
	Mono Solar Panel 18V/5400mAh								
	CCT : 6000k								
	Material : Die - Aluminium พร้อมเสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง								
	6 เมตร ใช้ผลิตภัณฑ์ Bingolamp TDD , D&G , สลิเมเทค								
	หรือคุณภาพเทียบเท่า								
งานไฟฟ้าฝังบริเวณ				190,000.00		-		190,000.00	
รวม				190,000.00				190,000.00	
1.3.9	งานภูมิสถาปัตยกรรม								
	หมวดงาน Hardscape								
	งานชุดปรับพื้นที่ระดับ พร้อมถมดิน	2,352.00	ลบ.ม.	164.83	387,680.16	-	-	387,680.16	
	งานถนน คสล. ตามแบบ	1,135.00	ตร.ม.	640.00	726,400.00	-	-	726,400.00	
	หญ้า								
	- หญ้าขนาดเล็ก	710.00	ตร.ม.	35.00	24,850.00	15.00	10,650.00	35,500.00	
งานภูมิสถาปัตยกรรม				1,138,930.16		10,650.00		1,149,580.16	
รวม				1,138,930.16		10,650.00		1,149,580.16	
	- กลุ่มงานที่ 3							3,411,670.55	
รวม				2,821,485.66		196,778.88		3,411,670.55	

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11

[illegible]

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11

รายละเอียดของงบประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	รวมปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)							988,652.18	
	รวม				988,652.18		-	988,652.18	